

---

# 대한치과의사협회 방송장비 구매설치 입찰유의서

---

2024. 2. 26.

대한치과의사협회

## 1. 공사명칭

- 대한치과의사협회회관 강당 외 2실 방송장비 구매설치

## 2. 공사기간

- 본 공사의 기간은 계약체결일로부터 2024년 3월 31일까지(검수기간 포함)로 하고, 다음에 한하여 그 기간을 연장 또는 설계변경 할 수 있다.
  - 천재지변으로 인하여 과업수행이 불가능할 때
  - 대한치과의사협회의 사정으로 인하여 계획 및 방침이 변경되었을 때

## 3. 공사내용

### 1) 공사개요

- 5 강당 음향, 영상장비 기존장비 철거 및 폐기물 처리 후 신설장비 설치
- 4층 대회의실 음향장비 및 회의실 장비 철거 후 신설장비 설치
- 4층 중회의실 대강당 증계선로 구축 및 음향장비 설치

### 2) 공사범위

#### (가) 5층 강당 방송장비 설치공사

- 노후화된 방송장비(음향/영상) 철거
- 신규 배관배선 후 장비(음향/영상) 설치
- 철거된 장비는 지정된 장소로 이동 후 불용

#### (나) 4층 대회의실 음향장비 및 회의실장비 설치공사

- 노후화된 음향장비 철거
- 신규 배관배선 후 장비(음향/회의실마이크) 설치

- 철거된 장비는 지정된 장소로 이동 후 불용

( ) 4층 중회의실 대강당 중계선로 구축 및 음향장비 설치

- 노후화된 음향장비 철거

- 신규 배관배선 후 음향장비 설치

- 철거된 장비는 지정된 장소로 이동 후 불용

(라) 공사준비

- 공사 착공 전 현장 보양

- 공사 진행 시에 개인 짐은 포장 후 별도 보관(회관 내부)

- 공사수행에 있어 타 공정(건축, 구조, 전기설비, 소방 등)의 작업이 필요한 경우 사전에 발주처와 협의 후 공사 시행

#### 4. 적용법규 및 규정

1) 설계 및 시공의 내용은 보편타당한 것이어야 한다.

2) 설계 및 시공방법은 정부, 학회, 협회, 정부투자기관(이하 “정부 등” 이라 한다)에서 인정하는 것이어야 한다.

#### 5. 공사업체의 의무 및 일반사항

1) 본 과업을 수행하는 공사업체는 수임의무, 협조의무는 물론 본 입찰에 대한 일체의 사항에 대하여 비밀보장의 의무를 가진다.


2) 본 공사 시행 중 대한치과의사협회의 요구가 있을시 공사 성과품 및 부분 성과품을 납품하여야 한다.

3) 본 사업과 관련된 인. 허가 및 관련사항은 공사업체가 하여야 하며, 공사 중에도 필요한 사항에 대하여 협조하여야 한다.

- 4) 입찰유의서에 명시되지 않은 사항은 발주처와 별도 협의 하여야 한다.
- 5) 공사계약자는 고의 또는 중대한 과실로 용역이 부실할 경우에는 그 내용이 완료될 때까지 조건 없이 수행한다.
- 6) 첨부된 도면을 참조하되 반드시 현장 확인을 통하여 현장 여건을 최대한 반영하고 경제성을 우선 적용하며, 제시된 세부 내역의 수량 및 물량을 파악하여 확인하여야 한다.

※ 첨부 - 설치장소 도면

가. 5층 강당



나. 4층 대회의실/중회의실

